Zmluva o dielo
¢.19/2016

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich zmien a doplnkov

Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: OBEC Brezolupy
Sidlo: Obecny Urad, 957 01 Brezolupy 63
V zastlpeni: Ing. Jarmila Hrizova — starostka obce
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
1ICo: 00310263
DIC: 2021053331
(dalej len ,,objedndvatel™)
Zhotovitel:
Obchodné meno: MAXNETWORK s.r.o.
Sidlo: Kapitana Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ulany

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, vlozka €. 13640/T

1€o: 36250481

DIC: 2020192009

IC DPH: $K2020192009

V zastupeni: Zoltan Toth, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo uétu: 0176308287/0900
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: 7615167001/5600
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu: 3557866753/0200

(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zadklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle Zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim sluZieb a realizaciou stavebnych prac na zdkazku: ,Vybudovanie
digitalneho kamerového systému v obci Brezolupy”

Clanok I.
Predmet zmluvy



1. Predmetom zmluvy o dielo je tprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri poskytnuti
slufieb a realizécii stavebného diela ,,Vybudovanie digitdlneho kamerového systému v obci Brezolupy” (dalej len
Ldielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky sluiby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, v€as v poZadovanej kvalite a v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.

4. Suéastou zavazku zhotovitela su sluzby, realizacia stavebnych prac a dodavka stavebnych materialov podla ponuky
predloZenej vo verejnom obstaravani.

5. Sluibami sa v tejto zmluve rozumeju vypracovanie projektovej dokumentécie, dokumentécie rieSenia poZiarnej
bezpecnosti, inZinierska ¢&innost pri schvalovani projektovej dokumentacie, inZinierska ¢innost suvisiaca
s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi upravami a pracami sa rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela,
dodavkami sa rozumeju dodavky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).

6. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze st mu zndme
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a bezproblémovi realizaciu predmetu
zmluvy.

7. Objednévatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne avéas vykonané dielo a
zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku Ill. tejto zmluvy.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

1. Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 10 kalenddrnych dni odo dria podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami predloZi schvalenu projektovi dokumentdciu a potrebné povolenia k vykonaniu stavebnych
Uprav, prac a dodavok.

2. Zhotovitel sa zavizuje najneskér v def ukonéenia diela odovzdat objednavatelovi schvdleny bezpeénostny projekt
a bezpecnostné smernice.

3. Zhotovitel sa zavizuje 2 dni od prevzatia staveniska zacat s vykonavanim préac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednavatelom.

4. Maximalna lehota realizécie predmetu zmluvy je: 30 kalendarnych dni.

5. Miestom realizacie diela je obec Brezolupy.

6. Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stajuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je prediZenie ¢éasu pinenia podfa bodu 3 tohto Eldnku

zmluvy.
7. V pripade preru3enia prac z dévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vy3sej moci, zmluvné strany si

dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty pinenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok IIL
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizdciu diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona o cendch €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 83 101,00 €
DPH 20% 16 620,20 €
Cena celkom s DPH 99 721,20 €

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou az do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu su ceny pevné, nezmenitelné, platné po celd
dobu realizécie diela.
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lednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do povodného stavu a vyhotovenie planu skutoéného prevedenia..
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena obsahuje
vietky naklady potrebné na vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie rieSenia integrovaného
bezpecnostného kamerového systému, vypracovanie bezpeénostného projektu a bezpeénostnej smernice,
inZiniersku ¢&innost pri schvalovani projektovej dokumentdcie, inZiniersku ¢innost suvisiacu s povolenim a
odovzdanim stavebnych préac, a realizéciu vybudovania digitdlneho kamerového systému a distribuénej siete
prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikaénej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signalu podla schvalenej dokumentacie, bezplatny zdruény servis na vybudovany digitdlny kamerovy systém.
Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZadované parametre.
Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturovat objednéavatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok v jednej Ciastke.
Faktdra bude vyhotovena na zéklade skutocne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zdlohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednévatelovi v papierovej verzii stpis vykonanych
prac a doddvok v prislusnom obdobi, za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje
skontrolovat prace a dodavky podla daného Sipisu préc najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruéeni.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objednédvatelovi potrebnu suéinnost na skontrolovanie vykonanych prac
a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).
Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané préce a doddvky podla Sipisu prac, je zhotovitel opravneny
vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla
Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit fakturu skér, ako tieto zavady odstrani a objednévatel
v Protokole potvrdi riadne vykonanie pric a dodéavok podla Supisu préc.
Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po odstraneni vietkych
zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednéavatel uhradi fakturu vystavenu zhotovitefom.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadriat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v protokole z preberacieho konania.
Faktura, ktord predloii zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozena v troch origindlnych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu v zmysle prisluinych platnych pravnych predpisov SR, najmi
nasledovné Gdaje:

- oznacenie a ¢islo faktury, konstantny a variabilny symbol faktdry,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich I1CO, DIC, IC DPH a (daj o zapise v OR vratane

spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Stpisu préc,

- fakturovant cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovti cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a ¢isla Gétu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatelom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha ¢ 1
k faktare.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je opravneny
vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynat doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ¢iastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiiry objedndvatelovi.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny Gétovat sankciu v podobe
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej diznej Ciastky za kazdy kalendarny
den omeskania.

Clanok 1V.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
doleZité skutolnosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym (daje o éasovom postupe
realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujucich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky



podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
statneho stavebného dohladu, stadtneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujtcich priebeh realizacie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Stavebny dennik musi
obsahovat origindlne listy a dve otislované oddelitelné kopie kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedlci a to odo dia prevzatia staveniska aZ do ukoncenia realizacie
diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zéapisy vstavebnom denniku musia byt oznacené datumom zdpisu, musia byt Ccitatelné a zrozumitelné
a realizované vidy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci
zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyveduceho su opravnenymi
vykonavat zaznamy do stavebného dennika len 3tatutdrny zdstupca objednavatela, nim splnomocnend osoba,
alebo prislusny organ statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny k
tomuto zépisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dfia, kedy k zépisu dodlo a v ten deri to oznamit objednavatelovi.
V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad
suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po ozndmeni stavbyvedtceho o zapise.
Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim alebo stratou.
V opatnom pripade, sa zavazuje zaplatit objedndvatelovi vietky 3kody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednédvatelovi spoloéne so vSetkymi dokladmi pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zaniké protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v sulade
s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie diela
uréeny na vykondavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeéi uskladriovanie stavebnych materidlov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim astrasami pripadnych podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez poskodenia prelozit alebo chranit, aby poéas celej doby realizécie
diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedoslo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré boli
vytycené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost pocas doby vykonavania
prac. V opaénom pripade znad3a zhotovitel vietky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajlcich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov o realizicii diela a vypracuje v pisomnej forme reiimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveniich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude ¢&istit a udrziavat v stave sposobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd pred protokoldrnym
odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a cistotu na stavenisku a bezpecné uloienie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,
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- zabezpedi bezpecny pohyb oséb vykonavajlcich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia 0séb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,
- zabezpeti priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidéciu odpadov zo svojej ¢innosti
pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,
- poskytne stéinnost a bude riadit svojich subdodévatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvizujlcich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentacia overend
stavebnym Uradom, potrebna na realizdciu stavby a na vykon tatneho stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na vlastné ndklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.
Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na dzemi SR,
vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
- urovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska ana
realizacii diela,
- davat pokyny tykajice sa vykondvania stavebnych prac, organizéicie price a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,
- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a uskladnenie
v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dal3ie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykdzat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodriiavat
protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.
Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i subdodavatela,
pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri prdci, poZiarnu bezpeénost
a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI. Osobitné
dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znadenie pocas realizécie diela v rozsahu podla projektovych podkladov a
je zodpovedny za jeho montdi, demontaZ a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky sivisiace povolenia zhotovitel zabezpeéi na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizicii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpelnostné a prévne predpisy

platné na dzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich poruienim vznikne objednavatelovi $koda,
zhotovitel je povinny uvedend 3kodu uhradit, vratane Ghrady ndkladov spojenych so zosuladenim stavu
s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizdcie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ie

budi pouZivat nové anepouZité materidly, vyrobky a technoldgie, schvélené pre uzemie SR, najmi vyrobky
podliehajice na Gzemi SR certifikécii vyrobkov, priéom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatelovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky odborné prace budi vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajticou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,

spliat podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstarévani. Uspedny uchadzat je povinny verejnému
obstardvatefovi najneskér v deri, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane zmena subdodévatela, predloit
pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zakazky, ktory ma
uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné udaje navrhovaného subdodévatela a éestné vyhlasenie,

e navrhovany subdodavatel splia podmienky podla § 26 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom 3tadiu stavby
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi,
je povinny na Ziadost objednavatela odkryt price, ktoré boli v dalsom 3tadiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora
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mu bola riadne avéas doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil
a zhotovitel méZe pokratovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skusku technoldgii, ktoré budd v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavazuje predloiit elektronickl verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosiéi a zaroveri sa zavizuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi aj kazdu
zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpetif dielo a ktortkolvek jeho buducu €ast a dodany stavebny material
proti strate, krade#i, poikodeniu alebo zni¢eniu. Po celli dobu realizacie diela az do drna jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo znic¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho
buducej ¢asti.
Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujucej poistné sluzby na uzemi SR
proti moinym 3koddm spdsobenym jeho éinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to
potas realizacie predmetu zékazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, &o preukaie
objednavatelovi najneskér ku diu podpisu tejto zmluvy.
Objednévatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp. neporudovanie
podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel méa povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat jestvujuce konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudi predmetom vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.
V pripade, fe objedndvatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit napravu a obnovit riadnu kvalitu prac
a dodédvok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sihlasu zmluvného partnera. Zaroveri sa zavdzuju, ie
uvedené informécie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoutZiji ich na iné Gcely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajtcim spésobom.
15. Zhotovitel sa zavizuje, ie v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realiziciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).
16. V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, 7e poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vysisie, bude podla Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri
zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu k
inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
17. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na krati pracovny ¢as ( na
dobu uréitt alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred termin protokolarneho odovzdania
diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahajit
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za Géasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatela za Gcasti
dal3ej osoby uréenej objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyikové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a sdvisia s vykondvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, e dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to aZ do doby splnenia
uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, ie pod zdvadou budl rozumiet odchylku v kvantite av kvalite,
vrozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).
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O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise zhotovitel i objednavatel,

Pokial objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavereénom preberacom protokole svoje dovody.
Dielo bude povaZované za ukongené a3 po ukonceni vietkych prac, ktoré s obsahom tejto zmluvy a po odstraneni
vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdvere¢nom preberacom protokole a v kolauda&nom rozhodnuti.
Objednévatel nema povinnost dielo prevziat a7 do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zdvady alebo
nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpeéif odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predlozenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym wyjadrenim,
bude to znamenat, 7e predmetna zavada bola odstranend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpeéit
odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi
vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky stid v stlade so zdkonom
€. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfatych z pdsobnosti tohto zikona.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty

Vpripade, Ze zhotovitel newykond dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 3. Clanku II. tejto zmluvy, zavédzuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu
v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku 11l tejto zmluvy za
kaidy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na ¢iastkové plnenia. Tymto nie je
dotknutd ndhrada $kody podlfa § 373 anasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku omegkania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi objednavatelovi
zmluvnd pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku
Il tejto zmluvy za kazdy zaéaty kalendarny def omeikania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zavere¢nom protokolarnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku Il tejto
zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny def omegkania.

Objednévatel si vyhradzuje pravo Gétovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikndi
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatnd driom uvedenym na
fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnt pokutu nezaniké povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
narok objedndvatela na nadhradu kody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vygky Skody nezapoéitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezévisle od toho, & a vakej vyske

vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymdhat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zdrukou zhotovitel ru¢i, e predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zdrucnej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zirover sa zavdzuje, Ze po cely ¢as trvania ziruénej doby bude dielo plne funkéné a
spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3Sestdesiat mesiacov) odo dfia jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia a ukoncenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vietky zavady, ktoré
sa pocas uZivania diela vyskytnd alebo ktoré zisti objedndvatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zévad podla
bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla véeobecne platnych podmienok v SRa v Eurdpskej unii.

Objedndvatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytotného odkladu pisomne reklamovat, priom uvedie o aku
zévadu sa jedna.
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Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamdcie pisomne dorucit

objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote odstranenia zdvady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zéruénej doby, priom aj reklamacia preukdzatefne

odosland objednédvatefom v posledny deri zaruénej doby sa povaZzuje za uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predlzuje zéruéna doba na td ¢ast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavizuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v tvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny

adresy zhotovitefa na novej adrese. Kaidi zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne oznamit

objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat) pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel' v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi rozhodnutie o vybaveni

reklamacie, ma sa za to, Ze reklaméciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, ze sa jedna o zévadu, ktora
bude objednévatelovi brénit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel povinny zacat s jej
odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana zévada diela
odstranena a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto lehote neodstrdni, md objednavatel pravo dat reklamovani
zavadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objedndvatelovi
v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamécia nebudld uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie st dotknuté
zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zavady na dodanych jednotlivych ¢astiach
a stciastkach diela.

Clanok X. Nadobudanie
vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objednavatel. Do odovzdania
riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) vsidlade stouto zmluvou zndsa nebezpecenstvo 3kody na diele
zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych navykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpetit pred kradeZou alebo pred pokodenim a zostdva ich vlastnikom aZ do doby, kedy sa spracovanim stanu
sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu spésobenti na
diele. Za $kodu zodpovedda objedndavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za $kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj
v pripade, Ze skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI. Odstipenie
od zmluvy

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje vzmysle tejto zmluvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnenad strana od zmluvy odstdpit.
Pod podstatnym poruienim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahldsenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel' do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
b) z dévodu meskania, ak je vaine ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
c) zdévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhiu ako 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky ktoré pontka, nie st
adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a doddvok podla tejto zmluvy,



e) zdévodu porudenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaind
ponuku a ktoru objedndvatel prijal,
f)  bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretie osoby.
4. Vpripade, ak dbjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objedndvatel je oprdvneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyéke 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku
IIl. tejto zmluvy.
5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole oprédvnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na ndhradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.
7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyGcétuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat naleZitosti

danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
8. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska.

Clanok XII. Zavereéné
ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréiti v zmysle bodov 1. a# 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

2. Pri rie$eni vzdjomnych vztahov zmluvnych strén, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa pouZiju ustanovenia
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskoriich predpisov a ostatnych vieobecne zdvaznych
pravnych predpisov platnych v SR.

3. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
riesit predovSetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budi rieSené podla slovenského
pravneho poriadku na prislusnom side Slovenskej republiky.

4.  Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami peciatok oboch zmluvnych
stran.

5. Zmluva je spisand v tyroch origindlnych rovnopisoch, pricom objedndvatel a zhotovitel dostant po dve vyhovenia
zmluvy.

6. Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju jej
obsah a uéel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text
tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej véle.

7. Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je:

- Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

- Schvalena projektova dokumentacia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktord tvori Prilohu €. 2 k tejto
zmluve.

8. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci organ), v ramci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, Opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7.4 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych zakladnych
sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vriatane volného ¢asu a kultury a suvisiacej infrastruktiry a objednavatelom a
zaroven Riadiaci orgdn potvrdi spravnost vykonania verejného obstardvania a to na zdklade jeho Ziadosti o
poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku.

9. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Za objednavatela: Ing. Jarmila Hrizova, starostka obce Za zhotovitela: Zoltan Téth, konatel

Vo Velkych Ulanoch, dia 14.01./1016




Stavba: Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci Brezolupy

Vestnik: €. 253/2015 - 23.12.2015, zn. 25380 - WYP

Cast’: Polozkovity rozpocet

Zhotovitel: Maxnetwork s.r.o., Kapitana Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ufany

Vypracoval: Mgr. Stefan Pusztai

Cenova ponuka

Polet Jedn. cena Cena celkom
rt.  |Specifikacia celkom i bez DPH bez DPH
Dodavka
1 Kamera PTZ starlight 1 ks 2 950,00 2 950,00
2 Kamera PTZ L] ks 1 890,00 9 450,00
3 Kamera staticka pre monitorovanie dopravy 2 ks 785,00 1 570,00
4 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 450,00 1 800,00
5 Kamerovy stoZiar s rodtom 6 ks 450,00 2 700,00
6 Nahravaci server NVR 1 ks 2 600,00 2 600,00
7 Aplikagny server pre integrované bezpeénostné prvky 1 ks 2 620,00 2620,00
8 Pracovna stanica (PC) 1 ks 1550,00 1 550,00
L] Tablet IPAD 3G 1 ks 490,00 490,00
10 LED obrazovka 4K 1 ks 445,00 445,00
11 LED monitor 4K 1 ks 555,00 555,00
12 Slabopridovy rozvadzac na umiestnenie zariadeni 1 ks 580,00 580,00
13 ZéloZny zdroj zariadeni 2500VA i) ks 980,00 980,00
14 Integrovany systém na merianie vonkaj§ej teploty, narazov vetra podfa S.P. 1 ks 3 300,00 3 300,00
15 Centralizovany systém zobrazovania analytickych udajov 1 ks 3 800,00 3 800,00
16 Mobilna aplikacia na zverejiiovanie informéacii z centralizovaného systému 1 ks 3 500,00 3 500,00
17 Bezkontaktna biometricka identifikécia a autorizacia do systému 1 ks 550,00 550,00
18 Klientska aplikacia na pracovnu stanicu - 1 licencia 1 ks 2 250,00 2 250,00
19 Pripojka pre NN stip s inZinieringom, reviznou spravou a projekovou dokumnetaciou 6 ks 240,00 1440,00
20 Opticky kabel FlatDrop 8vl 3300 m 1,50 4 950,00
21 Skybox montéZna krabica 6 ks 85,00 510,00
22 Prislu§enstvo na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, kriZe op. rezervy) 48 ks 8,00 384,00
23 Pasivne prvky optickej siefe (PLC Splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 800,00 800,00
24 Manazovatelny backbone router s moznostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) 1 ks 1250,00 1 250,00
25 ZaloZna bateria 800VA 6 ks 89,00 534,00
26 Vyty&enie inZinierskych sieti 70 m3 0,00 0,00
27 mic‘:,( [ Y centr. | u SKymi ) i 1ef. zdrojom a 1 ks 2 250,00 2 250,00
28 Pevny disk Seagate Surveillance 3TB 4 ks 155,00 620,00
29 Elektroinitalatny material (kamery) 6 ks 80,00 480,00
30 Elektroinétalaény material (ledové osvetlenia) B ks 80,00 320,00
3 Elektroinitalaény material (obecny trad) 1 ks 70,00 70,00
32 Elektroin3talatny material (RJ) 6 ks 60,00 360,00
Montazna ¢ast’
33 Kamera PTZ starlight 1 ks 30,00 30,00
34 Kamera PTZ L] ks 30,00 150,00
35 Kamera staticka pre monitorovanie dopravy 2 ks 30,00 60,00
36 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 50,00 200,00
37 Kamerovy stoZiar s rodtom 6 ks 250,00 1 500,00
a8 Nahravaci server NVR 1 ks 80,00 80,00
39 Aplikaény server pre integrované bezpecnostné prvky 1 ks 80,00 80,00
40 Pracovna stanica (PC) 1 ks 50,00 50,00
a1 Tablet IPAD 3G 1 ks 20,00 20,00
42 LED obrazovka 4K 1 ks 20,00 20,00
43 LED monitor 4K 1 ks 20,00 20,00
44 Slaboprudovy rozvadzat na umiestnenie zariadeni 1 ks 150,00 150,00
45 ZaloZny zdroj zariadeni 2500VA 1 ks 25,00 25,00
46 Imn;eig:z\::z: systém na merianie vonkajiej teploty, meranie narazov vetra podfa S.P., popis v dokazovych 1 ks 150,00 150,00
47 Centralizovany systém zobrazovania analytickych tudajov 1 ks 100,00 100,00
48 Mobilna aplikacia na zverejhovanie informécii z centralizovaného systému 1 ks 50,00 50,00
49 Bezkontaktna biometricka identifikacia a autorizacia do systému 1 ks 80,00 80,00
50 Klientska aplikacia na pracovnu stanicu - 1 licencia 1 ks 50,00 50,00
51 Vysuvny slim drZiak s naklonom na LCD 1 ks 80,00 80,00
52 Pripojka NN (inZinierske préce, revizna sprava, projek skutoéného vyhotovenia) 6 ks 350,00 2 100,00
53 Opticky kabel FlatDrop 8 vi 3300 m 1,50 4 950,00
54 Skybox montaZna krabica 6 ks 80,00 480,00
55 Zvaranie a meranie optickych vlakien s prisluenstvom 50 ks 30,00 1 500,00
56 Prisluienstvo na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, krize optickej 48 ks 13.00 624.00
rezervy)
57 Pasivne prvky optickej siete (PLC splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 200,00 200,00
58 ManaZovatelny backbone router s moZnostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) 1 ks 210,00 210,00
59 ZaloZna batéria B0OVA 6 ks 25,00 150,00
60 Vykopové prace so spétnou Upravou terénu 95 m3 18,00 1710,00
61 r‘\:IIV-’IE l.'l‘pllh.l\lf rlvn{ 3 :I.l 'GP OV CENraniou JEUnoRoT d U T KIETTSKYTT JEUNoRarTT SU STeTovyTT 1 s 122500 1225.00
62 Priprava projektovej dokumentacie a kompletizacia technickej dokumentacie 1 ks 1 950,00 1 950,00
63 Vy§kové a polohové zameranie skutoéného stavu 1 ks 880,00 880,00
64 Elektroin§talacia (kamery) 6 ks 180,00 1 140,00
65 Elektroin$talacia (obecny urad) 1 ks 250,00 250,00




66 Elektroinétalacia (RJ) 6 ks 220,00 1320,00
67 Elektroinitalacia (Ledové osvetlenie) 4 ks 230,00 920,00
68 Kalibrécia regionov na detekovanie pohybu 1 ks 1 590,00 1590,00
69 Privatne maskovanie sukromnych pozemkov 1 ks 2 150,00 2 150,00
70 Nastavenie prahu citlivosti 1 ks 690,00 690,00
71 Vypracovanie bezpe€nostného projektu 1 ks 200,00 200,00
72 Dopravné 618 km 0,50 309,00

Cena dodavky spolu v Euro bez DPH

Ca

Cena montaze spolu v Euro bez DPH




