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ZMLUVA O DIELO ¢. 02/ 2013

uzatvorena podla § 536 a ust. Obchodného zdkonnika £€.513/91 Zb. v zneni neskorich

1. Zmluvné strany

I. Objednévatel :
Sidla:

Statutarny zastipea:

ICO -

DIC -

Bankove spojenie
GCislo aétu:

Osoby opravnené konat
vo veciach technickych :
Tel.:

E-mail:

Il. Zhotovitef :
Sidlo :

COznatenie registra
VioZka Cislo
\ zastipeni ;

o :

IE OPH
Bankove spojenie -
Cislo 0ty

Osoby opravneng jednat’

vo veciach technickych:

predpisov

Obec Brezolupy
Brezolupy 63, 957 01 Banovce nad Bebravou

Ing. Jarmila Hrazova, starostka

00 310 263
20215331

VUE, a.s.
1E84040256/0200

Ing. Jarmila Hruzova
0204 198 545
brezolupyocu@gmail.com

SPORT REAL s.r.o.
Brnianska ¢.2, 811 08 Trenéin

Obchodny registger OS Trendin, oddiel Sro
16659/R

Ing. Jifi Viktorin , konatel spoloénosti

Ing. Oldfich Minafik, konatel spolotnosti

Alena Belovicka, poverena na zaklade plngj moci

36 626 015

SK 2021821142
Tatra banka, a.s
2625773615 1100

Ing. Juraj Sujan

vo veciach prevzat!, odovzdanl a vedeni stavby.
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2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o diglo pre projekt Senior park v Obci Brezolupy je
2.1.1. dodavka Sportowych Fitness zariaden! WD-154C, WD-1548, WD-155C, WD-155G,
WD-155!, WD-158,
2.1.2, montaz Sportovych Fitness zariadeni WD-154C WD-1548, WD-155C, WD-155G,
WD-1551, WD-158J.

22 Migsto pinenia | Obec Brezolupy.

221, MontaZ a dodavka Sportovych fitness zariadenl WD-154C, WD-154B, WD-155C, WD-1553,
WD-1551 WD-158J.

222 Miesto plnenia | Obec Brezolupy.

2.3,  Vsetky zmeny predmetu diela musia byt prevedené formou pisomného dodatku k tejto
zmiuve.
Vecna naplf dodatku moiZe byl odsuhlasena zapisom do stavebného dennika. kiory
odsihlasia spinomocneni zastupcovia obidvoch zmluvnych strén.

3. Cena diela
3.1. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati za dielo tite dohodnuid zmiuvnd cenu.
ksfednotkovd cena | zfava® |  “*°™ | pous | pPH | cenasDPH
bez OPH
i wid-154C | mini ly2ovania 1 840,00 € 752,00€ 20% 150,40 € 902 40 £
R wd-1546 | Slapadio 1 960,00 € 763,00 € 20% 1_53.3;1{' € .921 80€
313 wi-156C | twister 1 780,00 € B3Z00€  20% 125,40 € _?53.40?
. wd-155G | olddacie kolesd 1 850,68 € Ba7 T4 'E B 20% 137.55 E_ B25,29 €
i witd-155] I-E_.'-kwame 1 B70,00 € BOE00E 20% 139,20 € BAS 20 &
X wil-158) | Elapadio-koriue duble 1 1 670,00 € 1 336,00 € 20% 26720€ 1 603,20 €
Spolu 4 871,74 € 974,35 € 5 846,09 €

3.2. V pripade zmeny vysky DPH, bude DPH Gttovana vo wvyske stanovene] zakonom platnym
v dobe realizacie stavby.

3.3. Pripadné viacprace, ktoré nie su predmetom iejto zmluvy prevedie zhotovitel na zaklade
pisomne| dohody s objedndvatelom a vystavi na ne dodatok zmiuvy, Tieto viacprace budi
ocenené rovnakymi jednotkovymi cenami ako v cenove] kalkulacii, alebo vopred dohednutou
hodinovou sadzbou event. vopred dohodnutou kalkulaciou.

3.4 Pripadné prace, ktere su predmetom tejto zmluvy a nebudd sa prevadzat na zaklade plsomnej
dohody zmluvnych stran nebudd fakturovane,

4. Cas pinenia

4.1. Stavenisko zbavené zataZenia fyzickych | pravnickycn oséb preda protokolame objednavatel
2 dni pred zahajenim prac zhotovitelow,
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4 2. Termin zahajenia prac: maj, jin 2013

4.3

4.4

4.5,

46

Termin usontenia: 10 pracovnych dni od prevzatia staveniska

Podmienka zahajenia prac zhotovitelom je prevedenie vSetkych prac stvisiacich s pripravou
podkladeve] plechy. Objednavatel pripravi beténovi plochu na ukotvenie fitness prvkoy.
Rovnako musi byt dokontené ckolie plochy tak, aby nedoglo k sibeznosti prac. Podkladova
plocha bude vyspravena, vytistena.

V pripade posunu terminu zahajenia z viny objednavatela, budli posunuté o rovnaky &asovy
usek zodpovedajic skutoénému posunu zahajenia i koneéné terminy zhotovitela, vratanevazhy
na zmluvne pokuty

Zhotovitel vyprazdni stavenisko v lehote do 2 dni po odovzdani a prevzati diela. Po tomto

termire je zhotovitel opravneny ponechat na stavenisku iba zariadenia a material, nutny k
odstraneniu pripadniych zavad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela.

Platobné a fakturaéné podmienky

5.1,

5.2

5.3

5.4,

Zmiuvne strany sa dohodli na vystaveni ;
5.1.1. diastkovej fakiury po realizacii &asti diela v silade s bodom 2.1.1 tejto zmiuvy vo
vyske 4.500- EUR (slovom: Styritisicpatsto eur) so splatnostou 14 dni od jej vystavenia:
prvky posiliiovacich strojov budl uleZené v priestoroch TJ Brezolupy na miestnom ihrisku do
realizicie osadenia prvkoy.

5.1.2. konecnej fakliry po realizacii diela vsilade sbodom 2.1.2. tejto zmiuvy v dei
prevzatia diela so splatnostou 14 dni odo diia jej vystavenia.

Pre posudenie véasnosti spinenia zavazku plyniceho z faktary je rozhodujici den odpisania
pozadovane] £i fakturovane| penaZnej Ciastky z 0&tu objednavatela v prospech Gétu zhotovitela,
K prevzatiu diela bude objednavatel stne wyzvany zhotovitelom 2 dni vopred. Objednavatel sa
k prevzatiu diela bezodklzdne dostavi.

Pri adovzdani diela obdrii objednavatel ;
- Pokyny pre prevadzku a uZivanie,
- Prehlésenie o zhode.

Podmienkou dodrZania terminov vystavby uvedenych v kap. 4. Tejto zmluvy je dokonéenie
vietkych ostatnych sivisiacich prac, ktoré su zaistované priamo objednavatelom a pisomné
vyzvanie objednavatefa k nastupu zhotovitela na prevedenie £portového pavrchu Omeskanie
v uzatvoreni ZOD, pisomnej vyzve alebo predani staveniska sa rovnakou mierou premieta do
predlzenia terminu nastupu a dokonéenia vystavby.

6. Zaruky

6.1.

6.2,

6.3,

Zaruka na prevedené prace zo strany zhotovitela je poskytnuta v di¥ke 24 mesiacov odo
diiaprotokolameho predania objednavatelovi.

Zaruka sa nevztahuje na poruchy spdsobené mechanickym poskodenim inou nez $portovou
cinnostou a dalej na poruchy, kioré vznikli nededrianim prevadzkovyeh podmienck, ktoré su
prikladang k odovzdavaciemu protokolu. Zaruka sa takisto nevztahuje na be#né opotrebenie
Sportovou prevadzkou a na poruchy spdsobené deformaciou podkladovych vrstiev,

V pripade reklamacie sa zhotovitel zavazuje, #e do 5 dni od plsomného prevzatia reklamacie od
objednavatefa, sa k ngj pisomne vyjadri a navrhne termin pregetrenia.
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7. Veci uréené k prevedeniu diela

7.1. Objednavatel je povinny zaobstarat nasledujice veci uréené k pravedeniu diela a odovzdat ho
zhotovitelovi v uvedenych termincch a miestach, bezplatne:

7.1.1. Képiu stanoviska s vykonanim stavebnych uprav.
7.1.2. Urgi miesto napojenia na el. energiu 220 V a vody pri odovezdani staveniska.

7.3. Zhclovitel si vyhradzuje pravo preruit prace pri nepriaznivych kiimatickych podmienkach
{dazd.denne teploty ni*Sie nef +8°C, nofné teploty nesmie klesnit pod + 5°C). Doba
prerusenia prac z vyssie uvedenych ddvodov sa premieta rovnakou mierou do ferminu
dokandenia diela. Prerufenie prac bude zaznamenané v stavebnom denniku.

8. Zmluvna pokuta

8.1 Pokial bude zhotovitel viastnou vinou v emeskani s kompletnym dokonéenim diela je povinny
zaplatit cbjednavatelovi za kazdy zacaty ded tohto omeskania zmluvnd pokutu vo viske 0,05 %
z celkove] ceny diela, Zmiuvna pokuta neplati v pripade, Ze nedodranie tychto terminoyv
podmiefiujucich penale bolo spdsobené objednavatelom alebo v dosledku vysde] moei. Pausitie
zmluvnych pokGt bude posunuté o ¢asovy Usek rovnajicl sa spdsobenému omeskaniu.

82 Za aneskorenu dhradu koneéne| faktury zaplati objednavatel zhotovitelovi zmiuvnu pokutu vo
wyske 0,05 % z diZnej Eiastky za kaidy zaéaty defi emeskania. Zaplatenim zmluvne] pokuty nie
|& dotknuté pravo Ghrady Grokov z omedkania.

8. Odstipenie od zmluvy

8.1. Strany sa dohodli, 22 okrem dévodov uvedenych v Obchodnom zdkonniku, maze zhotovitel
odstupit od tejto zmluvy edle z bjchto dévodov,

8.1.1. Objednavatel aleba stavebny rad je opravneny dat pokyn k sistacii stavby. Tym prestavaju
plynit’ |lehoty pre spinenie zavazkov zhotovitela, Trvanim sistacie viac ako 1 mesiac je
objednavatel povinny prevziat doposial prevedené prace a dodavky vratane dodavok
materiaiov a chradit' ich. Objednavatel je opravneny zastavit prace v pripade porusenia
technologickych predpisov a nedodrania postupov podla PD

10. _ Dalsie dojednania

10.1, Bezpednost prace. poiiarnu ochranu a riadenie ochrany Zivotného prostredia pa dobu
realizacie zabezpeduje dodavatel, v sllade s predmetom zmiuvy.

10.2. Objednavatel reSpektuje 24avazky zhotovitela v oblasti kvality, bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,

10.3. Zhotovitel je povinny vzmysle zdkona o odpade, odpratat na viastng naklady vsetky
preukazatelné zvyEky svojich materiglov.

10.4. Zhotovitel je povinny pravidelne sledoval priebeh stavebnaj pripravencsti, zuéasthovatl sa
pripadnych kontrolnych dni, komunikoval z dodavatelom stavebnych prac, aby bolo dielo
riadne technicky prevedena.

10.5. V ramci tejto zmluvy s0 opravneni v technickych veciach a vo veciach odovzdania staveniska a
diela konat' okrem Statutarnych zastupcov a osob spinomocnenych k jednaniu

10.5.1.- za zhotovitela - Radomir Marsalek, tel: +421 910 785 086 — stavbyveddci

10.5.2 - za objednavatela: Ing. Jarmila Hrlzova, tel +421 904 198 545
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' 4 11 &né ustanovenia

4 11.1. Tato zmluva méie byt zmenena & doplnena iba na zaklade dohody abidvoch zmiuvnych strén
f formou pisomnej zmeny, alebo dodatkov k tejto zmiuve, podpisanej obidvoma zmluvnymi
stranami.

11.2. Tate zmiuva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z zhotovitel obdr?i 2 wvyhotovenia a
objednavatel 3 vyhotovenia,

11.3. Zabezpetenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody, ktora wznikne
porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou. Nahrada skody je zachovana v pinej
vyske,

11.4. Zmluvné strany sa zavazul pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy, & dodatkov alebo
spory vo vyklade niektorého z bodov zmluvy riedif cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.

11.5. Pokial neddjde k suhlasnému stanovisku obidvoch stran, budi zmluvné strany riedit spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. A2 po nedspasncsti tohto
rokovania sa mddu zmluvne strany obratit’ na prisludny sid Slovenske| republiky = navrhom
na riefenie.

V Trentine, diia 9.4.2013

SPORT REAL 5.1.0
Brrianska 2
811 05 TREHCIN

G0 36 626 0‘1/5/'

Algfia Belovicka ~
povarana na zaklade pinej moei
Za zhotovitelfa za objednavatela
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