Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl, zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v

platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany
Zhotovitel': Miroslav Bere§
Obchodné meno spolo¢nosti: Miroslav Beres
Adresa sidla spoloénosti: Pe¢etiany 219, 956 36
ICO: 37454447
DIC: 1029335626
IC DPH: SK1029335626
Bankové spojenie: VUB
Cislo uétu: 15 8375 3753
IBAN: SK71 0200 0000 0015 8375 3753
Zastupeny: Miroslav Bere§
Tel: +421905577255
E-mail: beresmiroslav@centrum.sk
Zapisany v Okresny trad Banovce nad Bebravou, &islo Zivnostenského registr: 301-4256
(d’alej len ,,zhotovitel*) a
Objednavatel’:

Nazov: Obec Brezolupy

So sidlom: Brezolupy 63, 957 01 Banovce nad Bebravou
Zastupeny: Iveta ROSOVA — starostka obce

ICO: 00310263

telefonne ¢islo: +421 903 537 261

e-mail: brezolupyocu@gmail.com

(d’alej ako ,,objednavatel™)

IL
Preambula
2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podl'a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov na predmet zékazky ,,Rekon$trukeia tdstredného kirenia -
kultirny dom Brezolupy“. Objednavatel vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na
predkladanie pontik postupom podl'a §117 zakona o verejnom obstaravani.




2.2 Do predmetného postupu zaddvania zdkazky predlozil sut'aznii ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sitaznych ponik predloZenych v rdémci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu dohodndt
podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhldsenej zdkazky.

IIL.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,RekonStrukcia ustrednéhe kiremia - kulturny dom
Brezolupy* v sulade s Rozpoétom, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom vystavby,
ktoré su neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo, za
podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZenou
dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' vykonané
dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as.

3.3 Sudast'ou diela je dodavka a montaZ vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej 3pecifikacii diela (sti¢astou tejto Specifikdcie je
rozpocet a presna 3pecifikdcia diela); za spravnost’ a Uplnost’ podrobnej Specifikdcie diela
zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Stdastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikty, uZivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenostami v oblasti realizicie predmetu zmluvy nemé Ziadne otdzky i
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na
ktori by mal objednavatela upozornit' a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu
samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mal na Stadium podkladov a pripravu realizacie diela
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutoénost'ami sa podrobne oboznémil.

3.7 Sudastou diela su aj tie price a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o priace a dodéavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
zhotovitel'a alebo,



ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo
pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vCas ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednéavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj v sulade so vieobecnymi zavéznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovate'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial’ je
pouzitel'né na dojednany cel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby pocas doby realizicie projektu a udrZatenosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitefom je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel'" je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo
jeho Gast’ vo vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého do3lo k poruSeniu podmienok v
désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.11 Dielo bude financované prostrednictvom z fondov EU Program rozvoja vidieka a z
vlastnych zdrojov objednavatela.

3.12 Zmluvné strany beri na vedomie a redpektuju, %e zdkazka financovana z fondov EU,
ohladom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvalenie zékazky v ramci kontroly
prislusnym kontrolnym organom je zaroveil podmienkou nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je Kultarny dom Brezolupy.

4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do 90 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podl'a vecného a ¢asového
harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodrzanie terminov v silade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamZzité odstupenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit' objednéavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st'azuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukon¢enia stavebnych préc.




4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokoldrnym prevzatim diela medzi

objednavatel'om a zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdavani diela

objednavatelovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budd potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikdty pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vySSej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brni jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgéanu, pokial' nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvnd strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tuto prekazku v
dase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$3ej moci sa povaZuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutoénenie archeologického prieskumu,
zalatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo€ichov v lokalite, v
ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgéanov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v
pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednévatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSeni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat' objednédvatela. V pripade, ak
objednavatel’ s prerufenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokratovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky moZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v
dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednédvatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukondenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme pric sa automaticky

(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajlicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatel’a, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,



¢) o dobu, potas ktorej zhotovitel nemédZe vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania pric tretich osdb zabezpeenych alebo poverenych objednavatelom v
suvislosti so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny
protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora Jje platné a zavizna

pocas celej doby vystavby aZ do tiplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkovéa zmluvna cena bez DPH...............-18.152,7 1eur
5.1.2 5adzba 20 Yo DPH .....oooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeonns -3.630,54eur
5.1.3 celkovd zmluvnid cena vritane DPH.........-21.783,25eur  (slovom

dvadsatjedentisicsedemstoosemdesiattri eur 25centov).

5.2 Ak uchadzat nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH¥,

5.3 Cena diela je stanovend najmé na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného rozpottu. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluZieb a prac uvedené v Prilohe &. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky nédklady zhotovitel'a na
riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.4 Objednévatel’ mé pravo zmenif, zuzZit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri aétovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také préce a dodavky, ktoré nie si v ocenenom rozpoéte zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktord je zhotovitel povinny predloZit
objedndvatel'ovi vopred na pisomné odstihlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela si zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vritane v3etkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentdcie, revizii, skuSok, atestov a certifikitov a d'aldich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré st potrebné na kompletnu realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovani na zaklade Stupisu vykonanych prdc odstihlaseného

objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskdr do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel' je povinny zaplatif zhotovitefovi konetni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materialov.
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6.3 Faktura koneéného vytétovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdZky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov,
vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatelom, na zhotovitel'om vystavend faktiru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konStatuji, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zaloZené¢ho zmluvou.

6.7 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost a uplnost faktiry, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Novéa lehota splatnosti za¢ina plynit' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednévatela.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutni pre administrativnu finanénu kontrolu
prislusnej Ziadosti o erpanie nenévratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objedndvatelom za u¢elom financovania ceny podl'a faktiry a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prislu$nych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednévatel'a s thradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na Ghradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZznej sumy denne.

6.9 Za okolnosti vyluéujice zodpovednost sa povaZzuje tieZ konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prisluSného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurépskej komisie a inych orgénov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré mé4 za nésledok omeSkanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

6.10 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

6.11 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatel'ovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje

vietky Casti diela spo¢ivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
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dodat’ kompletne v najvys3ej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvélenému projektu,
vrétane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé &asti musia byt’ vyhotovené v kvalite

poZadovanej objednavatelom, tj. v silade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v stlade s rozpo¢tom, nevynimajiic pokyny
objednavatel’a.

7.2 Pokial’ prévne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skugok, osvedéujticich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel je povinny zabezpecit'" uskutoénenie
tychto skiSok pred odovzdanim diela za uéasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych préc, vratane
pouZitych materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dila podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnt zéruku dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zéruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov. V pripade zéniku zaviizku zhotovitel'a
zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba
plynit’ odo diia zaniku zavéizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela, zadina plynit’ zaruéna lehota za
uceleny, samostatne funk&nui dast’ diela, na ktorej sa vyskytnd vady a nedorobky, aZ nasledujuci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st
zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Potas zéaru¢nej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristupit’ k odstrineniu zaruénej vady bez zbytodného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadich
ostatnych. Pri odstrafiovani zéruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznémit' tito skutodnost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamécie.

7.7 Pred uplynutim zéruénej doby vyzve objednévatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutotni v poslednom mesiaci zéruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukondeni zarunej doby za pritomnosti
zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedt v protokole, pricom zhotovitel je
povinny ich odstrénit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni
vad bude tato




skutoénost’ protokoldrne zachytena. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v
uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sim alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

VIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednéavatel' je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
prevziat' stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objedndvatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje lehota
dohodnut4 v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania objednavatela sa
tato lehota prediZi o jeden defi.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu
diela pri redpektovani ucelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu suc¢innost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia
ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu
sucinnost’ ¢i zdzemie.

8.7 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat' udaje o
Casovom postupe préc, ich akosti, iidaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.



8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten defi,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, bréaniace ich vykonu, resp. je potrebné
riedit’ d'al8i postup préc. V3etky strany stavebného dennika musia byt’ oéislované. Medzi
Jednotlivymi zdznamami nesmti byt’ vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyvediiceho méze do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prisluiné organy $tatnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zédpisu zaujat' svoje vecné a
odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutoénosti.

8.13 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umozZnit objedndvatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokratovat’ v realizacii diela. Ak
Cast’ na kontrole objednéavatelovi znemoZni prekazka, ktori nemohol odstranit, méZe bez
zbytoéného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatel'a na Gi¢ast’ pri vykondvani skiiok v sulade s STN. Ak sa objednévatel’ nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

8.15 V3etky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
stuhlasu objednévatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuihlasené stavbyvedicim a
stavebnym dozorom objednévatel’a nemaja charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpefnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolérne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znalenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o
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poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z.
z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdZe byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela a zavizuje sa

zabezpedit' a oznalit stavbu tak, aby nedoslo k tirazu zamestnancov objednavatela a/alebo
tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu§nym S$titnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objedndvatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Préace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarutend poZadovand
mechanickd pevnost” a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel’ je povinny zilastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizdcie diela zvolavat' objednavatel. Objedndvatel minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' potas uskuto¢iiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednévatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej posobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akikol'vek osobu, ktord je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodévatel'a, tito st
povinni takato vykézani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naru$eniu plynulosti prac.

8.24 Objednavatel od zhotovitela vyZzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a
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udrZovani spravne $truktirovaného systému environmentdlneho manazérstva, ktory je sticast'ou
celkového systému riadenia a suvisi so vdetkymi prvkami environmentdlneho spravania
zhotovitel'a.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutolnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela.

9.2 Zodpovednd osoba objedndvatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu préc

poZadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.

93 V pripade zmeny subdoddvatela pofas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskér v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom méa
zmena subdodavatela nastat’ ozndmit' objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

b) navrhovany subdodévatel spitial podmienky ugasti tykajiice sa osobného postavenia a
neexistovali u neho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; oprdvnenie
dodévat’ tovar, uskutoéfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

9.4 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru,
vykonanim diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek poas platnosti a u¢innosti prisludnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej Objednavatelom ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za twlelom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona &. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurdpskej tinie v zneni neskor$ich predpisov a zékona &. 357/2015 Z.z.
o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a prislusnej Zmluvy o
nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre
také zmluvy a poskytnut’ tymto organom riadne a véas vSetku potrebni siinnost. Porusenie
tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim Zmluvy, ktoré opraviiuje Objednavatel'a
od Zmluvy odstupit’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
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a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpe¢ujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpec¢nost a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe&nostou price v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej &innosti na okolie najmd hludnost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich

motorov.

10.2 Zhotovitel' upozorni objednévatel’a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d'alsich
0sdb, ktoré by pri jeho Einnosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi stvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na téely tejto zakazky sa za subdodavatelov povaZzuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnt odplatni zmluvu na plnenie uréitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednéavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel'a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.
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XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankcidch:

11.1.1 v pripade, Z¢ bude zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vySke vznika objednéavatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavéiznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so za¢atim vykonavania pric na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty deri omeSkania,

11.14 pri porudeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé

porusenie.

11.2 Zhotovitel ma prdvo pozadovat od objedndvatela trok z ome$kania v pripade, ak
objednéavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dila
doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu 3kody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu porusenii povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat’ dielo véas.

11.5 Zhotovitel’ nie je oprdvneny jednostranne zapoéitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'addvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovite opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit' na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

11.6 Zhotovitel sa zavidzuje odSkodnit objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich o0s6b voci
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.

XIL
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Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednéavatel'a az do diia protokoléarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za $kody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovite[ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich

prevzatia. Po splneni svojho zaviizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objedndvatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpetenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost’ uloZend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.

XIII.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

13.1 Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy
socialny aspekt v silade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami § 8a zdkona & 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(antidiskriminaény zdkon) a pri realizdcii stavebnych prac zmluvne zaviizuje ZhotovitePa
realizovat’ doasné vyrovnavacie opatrenia.

13.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre
realizdciu diela, je podmienkou aby zamestnal na realiziciu diela osoby dlhodobo
nezamestnané v zmysle § 8 zdkona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbdch zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov, v mieste realizacie diela a podl'a zdkona & 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace)

XIV.
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Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokonéené v stlade s touto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

14.2 V pripade, ak objednavatel' odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni suéinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednéavatel'ovi v stlade s
ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol o
odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zéroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

14.3 Objednéavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zavdznych noriem a
predpisov tak, aby sluZilo k urenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre

odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit’ v primerane;j
lehote.

14.4 Za defi odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentéicie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.
XV.
Odstipenie od zmluvy
15.1 Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
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d) zhotovitel' nezaéne, prerudi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednévatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$3ej moci,

e) objednéavatel’ zisti, Ze zhotovite[ vykondva dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory
nespliia podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vyltigenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzfahu
k tej Gasti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel’ plnit’,

f) zhotovitel je v likvidacii, vo&i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodévok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatni.

15.2 Odstipenie od zmluvy nadobtda uéinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstiipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy v
zmysle aktudlneho znenia Obchodného zéakonnika.

15.3  Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za G¢elom zabrinenia Skody hroziacej
objednévatel'ovi v stvislosti s ukongenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vietky doklady stvisiace s dokon&enou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokonéenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednévatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
udinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

15.4 Objednéavatel (t.j. prijimatel NFP) si v rdmeci zdvizkového vztahu s doddvatel'om
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcif odstipit’ od zmluvy s doddvatelom v pripade, kedy
edte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodavatelom, a vysledky
administrativnej finantnej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatefa NFP
neumoziiujii financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych
prac alebo inych postupov.

15.5 Objednavatel ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonenia alebo zdniku Zmluvy
o poskytnuti nenévratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objednavatefom ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za GEelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohl'adu na pravny titul skonCenia alebo zdniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.

XVI.
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Dorudovanie
16.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podfa tejto zmluvy
doruéeny druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruteny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol dorudeny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny deii (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovi prepravu,
ak bol odoslany postou alebo,
16.1.3 v defi mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deti, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a dorudeny druhej zmluvnej strane.

162 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze dodlo k
doruceniu alebo Ze obélka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant adresu a
bola odosland ako doporudena zasielka alebo, 7e faxova sprava bola riadne adresovand a
odoslané a Ze odosielatel’ akejkoI'vek mailovej spravy mdze predlozit’ potvrdenie o mailovom
prenose (v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu), podla konkrétnych okolnosti.

163 Ak sa pisomnost dorufend mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je dorudovanie vo&i adresatovi iinné len v pripade, ak je
pisomnost’

dorufend adresdtovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
doruéenia mailom.
XVIIL
Zaverecné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvalenie
zékazky v rdmci administrativnej finanénej kontroly prislugnym kontrolnym organom je
zaroveil podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

17.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednévatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel'.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutotiiovat’ vyludne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vgetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, si povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislu§nych pravnych predpisov a
informacii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
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opravnena pouZit,, alebo poskytniit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osob4dm
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze této zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a
vietky z nej zamyslané vztahy sa budd riadif, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zAviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zaviizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzAjomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze nicktoré ustanovenie fejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nemé to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zaviizuji, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pregitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pritom vietky ustanovenia zmluvy s im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu a
vaznu

voTu zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
&o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou stiéast'ou zmluvy si:

Priloha &. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha &. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha &. 3 Harmonogram vystavby

Priloha ¢&. 4 Zoznam subdodéavatel'ov

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskér v deii podpisu zmluvy.

V Rrezalunv dia .I‘.-' : — V ....Pedefianoch... dha ..16.12.2019....



